

ZMLUVA O DIELO č.14/402/2015

uzatvorená v zmysle ust. §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obec Závažná Poruba

so sídlom: Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba

Zastúpená: Ing. Pavol Beško, starosta obce

IČO : 315915

DIČ : 2020574930

Bankové spojenie : VUB a.s. Lipt. Mikuláš

Číslo účtu: 22322342/0200

Tel: 044/5547369

Zhotoviteľ :

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o.

so sídlom: Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Žilina, odd.: Sro vl. č. 742/L

zastúpená : Ing. Marián Hlavna
konateľ spoločnosti

IČO : 31602363

IČ DPH : SK2020429059

Bankové spojenie : VÚB a.s. Lipt. Mikuláš

Číslo účtu : 561748342/0200

Tel: 044/5514608

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa čl.III Zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle záväzných právnych predpisov a odovzdať ho objednávateľovi v dohodnutých termínoch.

Čl. III. Dielo

- 3.1. Dielom podľa tejto Zmluvy je: „**Rekonštrukcia mosta nad potokom Brestová v Závažnej Porube**“ podľa bodu 3.2 Zmluvy.

- 3.2. Zhotoviteľ vykoná Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie predmetného druhu činnosti a to podľa Čl. III. Bod 3.1.
- 3.3. Vykonaním diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné dokončenie Diela vrátane včasného odovzdania písomného protokolu o jeho vykonaní objednávateľovi.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za Dielo podľa čl. III. tejto Zmluvy sa dojednáva vo výške **9.410,- € bez DPH**.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi vyššie uvedenú sumu za vykonané dielo na základe faktúry s lehotou splatnosti 7 dní od doručenia faktúry.

Čl. V. Zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude zhotovený v zmysle článkov tejto Zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 5.2. V prípade, že Dielo bude mať vady, má zhotoviteľ právo na okamžité bezvadné náhradné plnenie. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná okamžité náhradné plnenie, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

Čl. VI. Zmluvný vzťah

- 6.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zmluvný vzťah na základe podmienok dojednaných v tejto Zmluve medzi jej účastníkmi vznikne dňom **podpisu zmluvy** a skončí dňom **ukončenia prác najneskôr do 30.11.2015**
- 6.2. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto Zmluvy môže skončiť skôr ako je uvedené v zmluve a to pri porušení povinnosti na strane zhotoviteľa podľa bodu 5.2. Zmluvy.

Čl. VII. Ďalšie dojednania


- 7.1. Zmena Diela podľa čl. II. tejto Zmluvy je možná v prípade, ak sa zmenia požiadavky objednávateľa.
- 7.2. Dielo vykonané na základe tejto Zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie na iný ako dohodnutý účel je možné len so súhlasom objednávateľa zhotoviteľa.
- 7.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na 24 - mesačnej záručnej dobe.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmeny a dodatky ku tejto zmluve je možné vykonávať výlučne písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade nezhôd a nezrovnalostí vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa tieto budú snažiť riešiť hlavne mimosúdne.
- 8.3. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva, ktorú si pred jej podpísaním prečítali a jej obsahu porozumeli sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, nepodpísali ju v tiesni ani za nevýhodných podmienok a preto ju na znak svojho súhlasu podpísali.
- 8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia.
- 8.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

V Liptovskom Mikuláši dňa 21. 10. 2015


Objednávateľ



.....

Ing. Pavol Beťko
starosta obce

Zhotoviteľ



.....

Ing. Marián Hlavna
konateľ spoločnosti